

Comune di Francavilla al mare

Provincia di Chieti

PROGETTO ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA DELLA RINASCITA

Committente

Amministrazione Comunale

Numero

ALL_06

Elaborato

QUADRO ECONOMICO

Data

ottobre 2018

Ubicazione

Via della Rinascita - 66023 Francavilla al mare (CH)

Il Tecnico

Timbro

Arch. Mariangela Giangiulio

ARCHIstudio 2G+P

Giangiulio e Paolini Architetti

Via C. Colombo, 4 - 66023 Francavilla al mare (CH)

Tel/fax: +39 0854912079

e-mail: mariangela.giangiulio@gmail.com

pec: mariangela.giangiulio@archiworldpec.it

Spazio riservato all'Ufficio

Arch. Mariangela Giangiulio

2G+P ARCHISTUDIO – Giangiulio e Paolini

Via C. Colombo, 4 - 66023 Francavilla al mare (CH)

tel./fax 085 4912079 email: mariangela.giangiulio@gmail.com

pec: mariangela.giangiulio@archiworldpec.it



Città di Francavilla al mare

PROVINCIA DI CHIETI

“Ristrutturazione dei marciapiedi di Via della Rinascita -
Francavilla al mare (CH)”

Elaborato:

QUADRO ECONOMICO

Committente: Amministrazione Comunale

Progettista: Arch. Mariangela Giangiulio

Arch. Mariangela Giangiulio

2G+P ARCHISTUDIO – Giangiulio e Paolini

Via C. Colombo, 4 - 66023 Francavilla al mare (CH)

tel./fax 085 4912079 email: mariangela.giangiulio@gmail.com

pec: mariangela.giangiulio@archiworldpec.it

QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
PROGETTO DEFINITIVO		
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA DELLA RINASCITA		
A	DESCRIZIONE VOCI LAVORI:	QUADRO ECONOMICO
A.1	IMPORTO DEI LAVORI	100 188,10
A.2	Oneri della Sicurezza complessivi non assoggettabili a ribasso d'asta	4 200,00
SOMMANO LAVORI (A.1+A.2)		104 388,10
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	
B.1	IMPREVISTI (I.V.A. esclusa)	8 300,00
B.2	SPESE TECNICHE SICUREZZA SICUREZZA: Prog. Esecutiva - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO Fase Esecutiva - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE	2 400,00
B.3	CASSA DI PREVIDENZA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA	96,00
B.4	SPESE TECNICHE (non soggette ad IVA ai sensi dell' articolo 1, commi 54-89, Legge 190/2014)	6 661,86
B.5	CASSA DI PREVIDENZA SU SPESE TECNICHE	266,47
B.6	INCENTIVI (D.Lgs. 50/2016 - Art.113)	2 087,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)		19 812,10
C	I.V.A.	
C.1	I.V.A PER LAVORI	22 965,38
C.2	I.V.A. SOMME A DISPOSIZIONE	2 834,43
TOTALE I.V.A. (C.1+C.2)		25 799,81
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C)		150 000,00

Francavilla al mare, 03 ottobre 2018

IL TECNICO
(Arch. Mariangela Giangiulio)